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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I    
          ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST-0) 

1.0  Część ogólna 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem Specyfikacji są wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
(ST) dotyczącymi wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane na podstawie projektu  
przebudowy dachu, elewacji, schodów zewnętrznych, wymiany stolarki  drzwiowej 
zewnętrznej i stolarki okiennej Budynku ZNP w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 
104.  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Wymagania ogólne 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami (ST): 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej kod CPV 45200000-9. Roboty 
wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych kod CPV 45400000-1 

ST-01 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych.  
ST-02 Roboty kamieniarskie. 
ST-03 Roboty tynkarskie, malowanie ścian.   
ST-04 Roboty w zakresie zakładania stolarki 

 

1.2.1.Zakres zasadniczy 
Przedmiotowa inwestycja – Projekt budowlany przebudowy dachu, elewacji, schodów 
zewnętrznych, wymiany stolarki  drzwiowej zewnętrznej i stolarki okiennej Budynku 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mińsku Mazowieckim usytuowanego na działkach Nr   
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1874/1, 1245/1 ,  jednostka ewidencyjna: 141201_1,   obręb 0001  Mińsk Mazowiecki, przy 
ul. Warszawskiej 104. Zakres projektu budowlanego obejmuje: 
- przebudowę dachu polegającą na rozbiórce istniejącego pokrycia, więźby dachowej  i 
wykonania nowej z okapami wraz z pokryciem , 
- przebudowę elewacji w zakresie odtworzenia pierwotnego wyglądu tympanonu i   
  ryzalitu 
- przebudowę schodów zewnętrznych poprzez rozbiórkę istniejącej okładziny i dostosowanie 
wymiarów schodów do obowiązujących przepisów wraz z wykonaniem nowej okładziny 
schodów. 
- wymianę stolarki  drzwiowej zewnętrznej i stolarki okiennej wraz z parapetami 
zewnętrznymi. 
- wykonanie ścianki  i kraty w ryzalicie. 
 
Projekt nie dotyczy pomieszczeń wewnątrz budynku. Planowane prace budowlane nie 
spowodują zmian w zagospodarowaniu terenu.  

Zrozumienie zakresu robót 
Uznaje się, że w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 
Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem oferty dogłębnie zaznajomił się i zrozumiał 
zawartość wymagań Dokumentów Kontraktowych. 
Do obowiązków Wykonawcy należy przestudiowanie Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznych oraz dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien 
zapewnić i wykonać wszystko, co niezbędne do prawidłowego ukończenia Robót zgodnie z 
rzeczywistą intencją i znaczeniem Dokumentacji Projektowej zakładając, że ta intencja jest 
zrozumiała. 
Opis ogólny projektu 
Poniższe informacje mają na celu przybliżenie charakteru obiektu oraz zakresu robót. 
Szczegółowe informacje i zakres robót ujęto w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych 
oraz Dokumentacji Projektowej stanowiących opis przedmiotu zamówienia. 

 
Rozwiązania architektoniczno- funkcjonalne.  
W północnej części działki nr 1874/1 , usytuowany jest budynek będący przedmiotem 
opracowania. Wejście główne do budynku od strony północnej z pasa drogowego. Działka 
jest częściowo zadrzewiona oraz ogrodzona od strony południowej, wschodniej i zachodniej. 
Budynek użyteczności publicznej wykorzystany obecnie na siedzibę Oddziału ZNP. 
Budynek murowany o jednej kondygnacji nadziemnej z użytkowym poddaszem nie 
przeznaczonym na pobyt ludzi. Na parterze usytuowane są dwa pokoje biurowe, sala 
konferencyjna, łazienka, zaplecze socjalne. Na poddaszu usytuowane są  pomieszczenia nie 
przeznaczone na pobyt ludzi, strychy.(wnętrze budynku poza opracowaniem).  
Lokalizacja wejść do budynku pozostaje bez zmian. Usytuowanie w stosunku do pasa 
drogowego  schodów zewnętrznych od strony północnej pozostaje bez zmian. Projektowane 
są okapy dachu wystające poza obrys ścian budynku na elewacjach północnej i południowej 
50 cm i ścian szczytowych 25 cm. 
Odprowadzenie wody deszczowej powierzchniowo. Z rur spustowych odprowadzających 
wodę opadową z północnej części dachu odprowadzenie wody poprzez zagłębienie w opasce 
przy budynku, wykonanej z kostki granitowej ze spadkiem w kierunku południowym 0,5%. 
na tereny zielone w południowej części działki.  
 
1.3. Prace towarzyszące i zakres robót tymczasowych. 
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- rozbiórka istniejącej więźby dachowej wraz z pokryciem, 
- naprawa pęknięć ścian zewnętrznych, 
- organizacja i likwidacja zaplecza budowy, 
- ogrodzenie tymczasowe od strony ul. Warszawskiej, 
- czasowe odłączenie dostaw energii, 
- montaż i demontaż rusztowań w celu wykonania prac budowlanych, 
- zabezpieczenie okien na okres prowadzenia robót, 
- wywózka odpadów, gruzu. 
 
1.4. Plac Budowy 
Informacje o placu budowy. 
Teren objęty opracowaniem dotyczy działki Nr 1874/1, i części dz Nr 1245/1 ,  jednostka 
ewidencyjna: 141201_1,   obręb 0001  Mińsk Mazowiecki, przy ul. Warszawskiej 104.  
Zaplecze budowy w południowej części działki . 
Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401). 
Organizacja ruchu. 
Usytuowanie inwestycji i obsługa komunikacyjna inwestycji nie zmienia istniejącego układu 
dróg dojazdowych. Teren planowanej inwestycji ma dostęp do drogi publicznej ul. 
Warszawskiej. Dojazd do południowej części działki droga wewnętrzną usytuowaną na 
sąsiedniej działce od strony zachodniej. 
Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
1. Utrzyma warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie 
inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa.  
2. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru  przez umieszczenie tablicy informacyjnej i 
ogłoszenia spełniające wymagania: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) (Dz.U.2002.108.953)  
Tablica informacyjna i ogłoszenie powinny być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Ponadto  Wykonawca podejmuje odpowiednie środki 
w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem 
spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców na własny 
koszt. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
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dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie 
realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę. 
2.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy oraz składować materiały łatwopalne w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym w wyniku 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe oddziaływanie 
większe od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 
świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  
 
1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
 
1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.9. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia na budowie do 
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Plan ten powinien być sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. / Dz.U. Nr. 120, poz. 1126 /.  
 
1.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do momentu wydania 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót " Przebudowy dachu, elewacji, schodów 
zewnętrznych, wymiany stolarki  drzwiowej zewnętrznej  stolarki okiennej budynku ZNP w Mińsku 
Mazowieckim, ul. Warszawska 104. 
 

 5 

przez Inspektora nadzoru potwierdzenia o zakończeniu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymywania budowy w sposób, który zapewni zadowalający stan obiektu 
będącego przedmiotem zawartej umowy do czasu odbioru końcowego. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na zabezpieczenie budynku przed opadami podczas wykonywania prac 
dachowych. Prace rozbiórkowe należy prowadzić tak aby nie spowodować zmiany stanu 
pomieszczeń  w tym usytuowanych na poddaszu. Koszty związane z wypełnieniem 
powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
 
1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.12. Działania dot. organizacji prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. Z chwilą 
przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem terenu przekazanego pod 
budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również 
do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków wszystkich właścicieli lub dzierżawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
 
1.13. Projekt organizacji ruchu na czas budowy  
Wykonawca opracuje na własny koszt projekt organizacji ruchu na czas budowy w obrębie 
pasa drogowego drogi Krajowej Nr 92 . 
 
1.14. Przekazanie terenu pod Budowę 
W terminie określonym w Kontrakcie Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie 
podpisania przez strony umowy o wykonanie robót oraz „Protokołu wprowadzenia 
wykonawcy na budowę” Teren Budowy wraz z wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową. 
 
1.15. Dokumentacja przekazana Wykonawcy 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy  
1/Dokumentację Projektową składającą się z: 
- projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami stanowiącego podstawę Decyzji o 
pozwoleniu na budowę oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
-  przedmiaru robót. 
2/ Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość obiektów, to takie materiały muszą być 
niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 
Wszelkie uzasadnione wnioski o odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być 
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo 
potwierdzone przez autora projektu. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.16. Dokumentacja wymagana od Wykonawcy 
Dokumentacja ujęta w tym rozdziale musi zostać wykonana przez Wykonawcę, uzgodniona z 
odpowiednimi instytucjami oraz Inspektorem nadzoru i Zamawiającym na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru każdą dokumentację w czterech egzemplarzach 
w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. 
 
1.17. Dokumentacja powykonawcza 
Powykonawczą Dokumentację budowy w rozumieniu niniejszego Kontraktu stanowią: 
a). Opracowana przez Wykonawcę  dokumentacja  uwzględniającą wszelkie zmiany zaistniałe 
podczas realizacji robót. 
b). Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca inwentaryzację powykonawczą 
wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, 
c) Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami kierownika budowy  
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
 - doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 
- pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru do przeglądu powyższą powykonawczą 
Dokumentację Budowy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem odbioru robót. 
 

 

1.18. Pozwolenie na użytkowanie 
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Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu 
wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
obiektu budowlanego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 
 
1.19. Zatwierdzanie dokumentów Wykonawcy 
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagają przed ich zastosowaniem przeglądu i 
zatwierdzenia ze strony Inspektora nadzoru zgodnie warunkami Kontraktu, a także 
zatwierdzenia ze strony Zamawiającego. 
O ile postanowienia szczegółowe nie mówią inaczej, Dokumenty Wykonawcy należy 
opracować i dostarczyć Inspektorowi nadzoru do przeglądu i zatwierdzenia w 4 
egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. 
 
1.20. Dokumenty budowy 
 Dziennik budowy 
Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) 
(Dz.U.2002.108.953) 
 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów. W przypadku 
ustalonego w kontrakcie ryczałtowego wynagrodzenia za całość zadania, księga obmiaru nie 
musi być prowadzona. 
 
 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora  nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią również 
następujące dokumenty: 
- Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę, 
-Opracowania Uzupełniające, Dokumentacja Wykonawcy, 
- Dokumenty zapewnienia jakości 
- Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 
- Protokoły przekazania terenu budowy, 
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
- Harmonogram robót 
- Raporty o postępie prac 
- Protokoły z narad i ustaleń, 
- Korespondencja na budowie. 
- Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
- Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów, 
- Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa itp.), 
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- Protokóły Przekazania Robót, 
- Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 
- Dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 
- deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 
- świadectwa jakości, 
- świadectwa pochodzenia, 
- atesty higieniczne 
- inne dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje obsługi dostarczonych Urządzeń. 
 
1.21. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora  nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
1.22. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST określenia podstawowe zgodne są z definicjami określonymi w Kontrakcie w:  
- art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. ( tekst jednolity : Dz.U. z 2016 roku,    
  poz. 290 z późn. zm.)    
- w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.2016.1570 j.t.  
- § 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
Dz.U.2013.1129 j.t. 
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Dz.U.2012.462. 

  

Pozostałe określenia podstawowe: 
                       Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
                        Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

                        Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

                        Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane 
zgodnie z Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi 
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania 
pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 

                       Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. 
Używane skróty należy czytać następująco: 

 

- DP – Dokumentacja projektowa. Opisu przedmiotu zamówienia 
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- BIOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, 
- PZJ - program zapewnienia jakości, 
- ST - Specyfikacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 
- SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
- WSZ - wspólny słownik zamówień, 

 
Na podstawie ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w 
zakresie zmiany CPV, poniżej podano nazwy i kody działów, grup, klas robót budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia.  

1.23. Nazwy i kody WSZ (CPV) robót objętych zamówieniem 
Kod 

działu 
robót 

Kod 
grupy 
robót 

Kod 
klasy 
robót 

Kod 
kategorii 

robót 

Nazwa robót 

45000000-7    Roboty budowlane 

 45100000-8   Przygotowanie terenu pod 
budowę 

 45200000-9   Roboty budowlane w 
zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
części oraz roboty w 
zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

  45260000-7  Roboty w zakresie 
wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty 

specjalistyczne 
   45261000-4 Wykonywanie pokryć 

i konstrukcji 
dachowych oraz 
podobne roboty 

   45262000-1 Specjalne roboty 
budowlane inne niż 

dachowe 

   45262510-9 Roboty kamieniarskie 
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 45400000-1   Roboty 
wykończeniowe w 
zakresie obiektów 

budowlanych 
  45410000-4  Tynkowanie 

  45420000-7  Roboty w zakresie 
zakładania stolarki 
budowlanej oraz 
roboty ciesielskie 

  45440000-3  Roboty malarskie i 
szklarskie 

  45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, 

pozostałe 
   45453000-7 Roboty 

remontowe i 
renowacyjne 

 
 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
2.1. Wymagania ogólne 
Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji 
Projektowej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy 
handlowe zastosowanych materiałów. 
Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi  nadzoru szczegółowe informacje dotyczące źródła pochodzenia materiałów, 
urządzeń koniecznych dla realizacji Robót. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek 
firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody Inspektora  nadzoru na skorzystanie z takiej 
możliwości. 
Uzyskanie zezwolenia Inspektora  nadzoru na zakup danych materiałów z konkretnego źródła 
nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności Prawem Budowlanym i  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883)  i posiadać wymagane prawem deklaracje lub 
certyfikaty zgodności i oznakowanie zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r.w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 10 
września 2004 r.) 
- zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora  nadzoru, 
- nowe i nieużywane. 
 
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 
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Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora  nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 
W przypadku, gdy Inspektor  nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
Inspektor  nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
Inspektor  nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie 
spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający ma prawo 
żądać wymiany całej partii materiałów. 
Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania Kontraktu usunąć na własny 
koszt z Placu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały 
wbudowane), które zdaniem Inspektora  nadzoru nie są zgodne Kontraktem. Wykonawca 
zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi o parametrach zgodnych z Kontraktem. 
Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty od Zamawiającego. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Palcu Budowy należy zminimalizować 
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie 
koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za 
zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności.  
 
2.6. Zamienniki 
Wszystkie materiały i urządzenia które mają być użyte do Robót stałych muszą być nowe. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę Producenta jest to 
przywołanie wyłącznie do celów określenia standardowej jakości materiałów/urządzeń, które 
mają być użyte do realizacji Projektu. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być użyte 
pod warunkiem, iż spełniają one wymagania zawarte w Kontrakcie i są w zgodzie z zasadą 
pochodzenia zawartą w dokumentacji przetargowej i muszą być zatwierdzone przez 
Inspektora  nadzoru.Wyroby producentów muszą być odpowiednikami wyspecyfikowanych 
w ten sposób produktów. Fakt, iż jeden lub więcej wykonawca jest wymieniony w Liście 
Zaakceptowanych Podwykonawców, Dostawców i Producentów nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku dostarczania materiałów zgodnych z wymaganiami technicznymi. Fakt, iż dany 
wykonawca jest wymieniony lub zaakceptowany dla jakiejkolwiek pozycji nie oznacza, iż 
pozycja taka nie musi spełniać wymagań dotyczących parametrów technicznych, konstrukcji 
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bądź innych wymagań określonych dla danej pozycji. We wszystkich przypadkach 
wymaganie techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta. 
Wnioski o zastosowanie zamienników muszą zawierać wszelkie informacje których 
potrzebuje Inspektor  nadzoru w celu wydania opinii, wraz z marką bądź nazwą handlową 
producenta, numerem modelu, opisem bądź specyfikacją pozycji, danymi technicznymi, 
protokołami testów, projektem, obliczeniami, próbkami, historią działania i innymi danymi 
według potrzeb.   
W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie żądał przedłużenia terminu wykonania 
kontraktu ani też nie będzie żądał odszkodowania za straty z powodu czasu, który 
potrzebował Inspektor  nadzoru na rozważenie propozycji zamiennika lub też z powodu braku 
zgody Inspektora  nadzoru na zastosowanie proponowanego zamiennika. Wszelkie 
opóźnienia wynikające z rozważań nad zamiennikami są wyłączną odpowiedzialnością 
Wykonawcy żądającego akceptacji zamiennika i Wykonawca jest zobowiązany w ten sposób 
pokierować swoimi robotami aby nadrobić stracony czas.  
Zaakceptowanie propozycji zamiennika w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z żadnych 
zapisów Dokumentów Kontraktowych. 
 
2.7. Kwalifikacje właściwości materiałów 
Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inspektora  nadzoru. Inspektor  nadzoru może polecić przeprowadzenie 
testów na materiałach przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz może on polecić 
przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia materiałów do jakichkolwiek części Robót odpowiednio 
wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora  nadzoru i testów. Wykonawca 
przedstawi na życzenie Inspektora  nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed 
przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 
względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i 
inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym 
próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  
Materiały muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i 
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty 
te Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi  nadzoru nie później niż w dniu dostawy 
materiałów, urządzeń na plac budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 
 
2.8 Materiały rozbiórkowe 
Materiały i części uzyskane z rozbiórki w trakcie Robót stanowią własność Zamawiającego i 
Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności do ich zachowania.W czasie 
prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które:  
- mogą być wykorzystane jako surowce wtórne jak elementy metalowe , szkło, drewno. 
- powinny być utylizowane. 
 
Pozostałe elementy wbudowane jak ceramika, cegła, gruz, nie nadające się do ponownego 
wbudowania należy przeznaczyć do utylizacji zgodnie z zaleceniami obowiązującej ustawy o 
odpadach. Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i składowanie w miejscu wskazanym 
przez Inspektora  nadzoru lub Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę. 
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3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora  nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora  nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora  nadzoru 
w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość użycia sprzętu wariantowego 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru co najmniej na trzy tygodnie przed jego użyciem i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora  nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora  nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora  nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora  
nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora  nadzoru 
będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Placu Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu 
organizacji ruchu i zapewnienia organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu . W 
organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących 
posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia.  Wszystkie formalności 
związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym związane Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi  nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem 
drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w 
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okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora  nadzoru. 
 
 
5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją oraz 
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na sformułowaniach 
zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Wymagania dotyczące ciągłości pracy . 
Nadrzędnym wymogiem Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy będzie takie 
prowadzenie prac budowlanych , aby w pomieszczeniach budynku ZNP zachowana była 
ciągłość pracy. 
 
5.3. Etapowanie realizacji 
Zamawiający przewiduje etapową realizację Kontraktu.  Podział na etapy wynikające z 
realizacji projektu będzie przedstawiony w umowie kontraktowej. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji inwestycji 
obejmujący cały zakres Kontraktu. 
 
5.4. Istniejące instalacje 
Przed przystąpieniem do prac dachowych należy wystąpić do dostawcy energii o  odłączenie 
dostaw energii, zdemontować przyłącze a po wykonaniu prac ponownie zamontować.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementów infrastruktury i 
uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 
podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne przeprowadzi inne prace nakazane 
przez Inspektora  nadzoru, a związane z działaniem Wykonawcy na istniejących instalacjach. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
Zamawiającego, władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego 
zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia 
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 
podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem  nadzoru. Wszystkie powyższe koszty 
uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez 
Wykonawcę w wycenie Kontraktu. 
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5.5. Usługi specjalistów - pracowników producentów 
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 
świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego 
płaci Wykonawca. 
 
 
5.6. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną inwestycji z 
uwzględnieniem, w szczególności, poniższych wymagań. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych poniżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne uprawnienia 
zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne 
i kartograficzne. 
 
 
5.6.1. Czynności geodezyjne w toku budowy 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
- geodezyjną obsługę budowy, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu lub elementu obiektu. 
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 
dziennika budowy. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie 
szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, 
zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  
 
5.6.2. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o 
przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 
 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI 
6. Kontrola jakości robót budowlanych 
6.1. Zasady ogólne 
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 
22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane oraz przepisami dot. ochrony obiektów zabytkowych. 
2. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, 
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi 
niniejszą specyfikacją, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą 
staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 
Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie 
zgodnie z przepisami techniczno‐budowlanymi zagrożone jest karami, jeżeli realizacja 
robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu 
art. 5 Prawa Budowlanego. 
3. Inspektor nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w 
sposób niezgodny z przepisami techniczno‐budowlanymi. 
4. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie 
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deklaracje, atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na 
bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. Inspektor 
nadzoru może dopuścić do zastosowania materiały, które posiadają: 
a) krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 
b) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 
badań i ich częstotliwości określa ST i normy. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z badaniami materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte, lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
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i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektor nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Bezpośrednio po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. 
Wyniki badań będą przekazywane na formularzach zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z ST i Dokumentacją. Całkowite koszty niezbędnych, 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar określi rzeczywisty zakres Robót, wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w zakresie przewidzianych 
Odbiorów Robót.  
Obmiar będzie przeprowadzany zgodnie z zapisami Kontraktu. 
Wyniki obmiaru będą zapisane w Książce Obmiarów. 
Wszelkie błędy i niedopatrzenia w ilościach określonych w Odbiorach Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich 
Robót. Wszelkie błędy będą skorygowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami Inspektora  
nadzoru. 
Obmiar przeprowadzonych robót będzie wykonywany z częstotliwością, wynikającą z 
terminami płatności Wykonawcy określonych w Kontrakcie lub ustalonych pomiędzy 
Wykonawcą i Inspektorem  nadzoru. 
Pomiary będą wykonane za pomocą niezawodnych narzędzi pomiarowych o czytelnej skali, 
pokazujących jednoznaczne wyniki pomiarów. 
Obmiar robót powinien zawierać następujące informacje: 
- podstawę pomiarów i opis robót, 
- odebraną ilość robót (z szacunków ofertowych), 
- datę pomiaru, 
- miejsce przeprowadzenia pomiaru, nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, oznaczenia 
pomocniczych rysunków, 
- obmiar robót, z zaznaczeniem pomierzonych wymiarów: długość x szerokość x wysokość x 
ilość = wynik obmiaru  
- dane osoby wykonującej pomiary. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu 
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Przy robotach ziemnych - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 
nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Przed ich użyciem urządzenia pomiarowe i narzędzia do obmiarów Robót mają być 
przedstawione Inspektor  nadzoru do akceptacji. 
Urządzenia pomiarowe i narzędzia będą dostarczone przez Wykonawcę. Mają być one 
dostarczone wraz z ważnymi atestami (jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących). 
Wykonawca będzie utrzymywał urządzenia i narzędzia pomiarowe w dobrym stanie 
technicznym podczas całego okresu wykonywania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem Świadectwa Płatności, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami, umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektor  nadzoru. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót zgodnie z przygotowaną 
dokumentacją rysunkową i opisową – przedodbiorową  i powykonawczą ‐ w zakresie ich 
ilości, jakości i wartości ‐ odpowiedniego do wymagań użytkowych.  Wykonane roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór części robót, 
c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa 
Wykonania) 
d) odbiór pogwarancyjny. 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca 
jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty 
zanikające. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
pozwalającym na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
3. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
4. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór jest przeprowadzany 
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niezwłocznie, w terminie ustalonym w umowie. 
5. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 
6. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony 
przez Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 
8.2 Odbiór częściowy 
1. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
harmonogramie realizacji robót. 
2. Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• Dziennik Budowy 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
• Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile jego konieczność określa kontrakt. 
3. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu. Odbiór 
odcinka robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót i dotyczy 
każdego odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do oferty ustalono osobny czas 
wykonania. 
8.3. Odbiór końcowy 
1. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości zadania będącego przedmiotem 
umowy. 
2. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
3. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz ew. rzeczoznawców i przedstawicieli 
Użytkownika i organów  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy o gotowości do odbioru i przygotowanej 
dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej oraz do złożenia pisemnego 
zawiadomienia Stron z prośbą o dokonanie odbioru w podanym, uzgodnionym z Komisją 
terminie. 
5. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• Specyfikacje Techniczne, 
• Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
i ulegających zakryciu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zaleceń. 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
ST, 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z ST, 
• Aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, przyjęte na etapie umowy lub 
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później, w podpisanych przez Strony aneksach. 
• Dokumentację powykonawczą ‐ wykonaną czytelną, trwałą techniką graficzną, 
uzgodnioną z Inspektorem nadzoru  oraz podpisaną przez osobę dokonującą zapisów wraz z 
datą 
ich dokonania i kopiami dokumentów uzupełniających. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia członkom Komisji odbioru zapoznania 
się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac Komisji 
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i zalegalizowanych 
urządzeń pomiarowo‐kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które 
będą mogły być od niego zażądane. 
8. Komisja odbierająca roboty dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania z dokumentacją powykonawczą i projektową oraz specyfikacjami 
technicznymi. 
9. W toku odbioru końcowego Komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonywania dokumentacji powykonawczej, robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
10. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
• sprawdzić zgodność wykonanych robót z Ofertą, Umową, Zleceniem, 
dokumentacją projektowo–kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, 
Normami i przepisami; 
• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót; 
11. Z odbioru końcowego powinien być spisany Protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz Osoby biorące udział w czynnościach 
odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy i sposoby ich usunięcia. 
12. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
13. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych elementach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, wówczas Komisja może dokonać 
odbioru wnosząc o odpowiednie pomniejszenie umownej wartości zlecenia na zasadach 
ustalonych w umowie, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w kontrakcie. 
14. W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia 
obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie 
Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 
Do usunięcia ewentualnej drobnej zaległej pracy lub wady, Wykonawca może zostać 
zobowiązany w okresie gwarancyjnym. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu 
(Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek 
zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny – ostateczny 
1. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów 
objętych gwarancją. 
2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
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usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
3. Odbiór ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
4. Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym 
przez  Właściciela (Użytkownika) Inspektora nadzoru i Wykonawcę. 
 
9.0. ROZLICZANIE ROBÓT  
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe 
skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
Przedmiaru Robót. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót 
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Ceny jednostkowe 
lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Plac Budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty dotyczące oznakowania robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa), 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa lub 
wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem 
robót: 
• wykonanie niezbędnych rusztowań, pomostów roboczych i innych konstrukcji 
pomocniczych, 
• wywóz odpadów, 
• rekultywację terenu, 
- uporządkowanie terenu. 
Koszt zawarcia ubezpieczeń, wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu ponosi Wykonawca w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca oceni w wymiarze finansowym i uwzględni w swojej ofercie, wpływ 
dodatkowych wymagań i ograniczeń, wynikających z konieczności utrzymania ciągłości 
pracy biura ZNP  w czasie prowadzenia Robót. 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych daną pozycją. 
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9.2. Koszty zabezpieczenia placu budowy 
Wykonawca w ramach ceny kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu 
Budowy: 
• dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 
(ogrodzenie, bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
• uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy, 
• opracować oraz uzgodnić z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
• wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót,  
• wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 
9.3.Koszty zajęcia pasa drogowego 
W przypadku zajęcia pasa drogowego, jego koszt na czas prowadzenia Robót, wyliczony 
zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ponosi Wykonawca i należy 
uwzględnić odpowiednio w Cenie Kontraktowej. 
 
9.4. Dokumenty odniesienia 
• Projekt  budowlany przebudowy dachu, elewacji, schodów zewnętrznych, wymiany stolarki  
drzwiowej zewnętrznej i stolarki okiennej 
• Decyzja pozwolenia na budowę 
• Oferta Wykonawcy, 
• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
• Dziennik Budowy, 
• Protokoły przekazania terenu budowy – robót, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Protokoły narad i ustaleń, 
• Korespondencja z Wykonawcą 
 
9.5.Podstawa płatności. 
Według zasad określonych w umowie  
 
10.0. Przepisy związane. 
Niezależnie od podanych poniżej norm i przepisów przyjmuje się, że Wykonawcę obowiązują 
dokumenty przywołane w każdej z branżowych ST.  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy 
branżowe czy instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek następują 
odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 
Europejskiej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robótokreślonych w 
kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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Akty prawne, normy i przepisy dotyczące przedsięwzięcia 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. ( tekst jednolity :Dz.U. z 2016      
roku, poz. 290 z późn. zm.)    
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - 
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie o systemie oceny zgodności ( Dz.U.2015.1165 ) 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 -j.t) 
4. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzneDz.U.2016.1629 -j.t.  
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. 
2016.191. z p. zm.). 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. 
2016.6727 z późn. Zmianami) 
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2016.1440) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 o odpadach (Dz. U. 2013.21). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 -j.t. z 
późniejszymi zmianami) 
9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.2004.198.2041 
10.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(t.j. DZ.U. 2003.169.1650) 
11.– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.( Dz. U. 
2003 nr 47, poz. 401). 
12. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa (Dz. U. 2003 nr 
120, poz. 1126) 
13– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2042) 
14.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 
 
Powołane normy i przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności z chwilą ich 
stosowania. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


